

**Harmonogram wykonywania prac:**

Numer lub nazwa pomieszczenia	Sprzątanie kompleksowe/dzień tygodnia	Sprzątanie codzienne	Sprzątanie doraźne
<b>Parter</b>			
Hol, korytarz, korytarz z miejscem na rowery, recepcja, pomieszczenie Ochrony, pomieszczenia sanitarne, drzwi wejściowe	poniedziałek	wt. – pt.	pn. – pt.
Archiwum: 06, 07	-	-	pn. – pt.
Serwerownia, rozdzielnia elektryczna	-	-	pn. – pt.
<b>I piętro</b>			
4 pokoje biurowe (numery pokoi zostaną ustalone po podpisaniu umowy)	poniedziałek	wt. – pt.	pn. – pt.
4 pokoje biurowe (jw.), 1 sala konferencyjna	wtorek	pn., śr., czw., pt.	pn. – pt.
5 pokoi biurowych (jw.)	środa	pn., wt., czw., pt.	pn. – pt.
Kuchnia, jadalnia i toalety	czwartek	pn., wt., śr., pt.	pn. – pt.
5 pokoi biurowych (jw.)	piątek	pn., wt., śr., czw.	pn. – pt.

Serwerownia, 3 magazyny (jw.)	-	-	pn. – pt.
korytarz	-	pn. – pt.	pn. – pt.
<b>II piętro</b>			
4 pokoje biurowe (jw.), 2 sale konferencyjne	poniedziałek	wt. – pt.	pn. – pt.
6 pokoi biurowych (jw.)	wtorek	pn., śr., czw., pt.	pn. – pt.
3 pokoje biurowe (jw.), toalety, kuchnia	środa	pn., wt., czw., pt.	pn. – pt.
6 pokoi biurowych (jw.), jadalnia	czwartek	pn., wt., śr., pt.	pn. – pt.
8 pokoi biurowych (jw.)	piątek	pn., wt., śr., czw.	pn. – pt.
2 magazyny, serwerownia	-	-	pn. – pt.
Korytarz	-	pn. – pt.	pn. – pt.
<b>III piętro</b>			
4 pokoje biurowe (jw.)	poniedziałek	wt. – pt.	pn. – pt.
4 pokoje biurowe (jw.)	wtorek	pn., śr., czw., pt.	pn. – pt.
4 pokoje biurowe (jw.)	środa	pn., wt., czw., pt.	pn. – pt.
4 pokoje biurowe (jw.)	czwartek	pn., wt., śr., pt.	pn. – pt.
Pomieszczenia socjalne: kuchnia z jadalnią, pomieszczenia sanitarne,	piątek	pn., wt., śr., czw.	pn. – pt.
2 magazyny,	-	-	pn. – pt.
Korytarz	-	pn. – pt.	pn. – pt.
<b>Pozostałe</b>			

Klatka schodowa: poziom -1,0,1,2,3, przedsionki przy windach na wszystkich piętrach.	-	pn. – pt.	pn. – pt.
Winda	-	pn. – pt.	pn. – pt.

